INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante	ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL														
Modalidad de contratación	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE	Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso	ANPE-POA N° 017/2025												
CUCE	2 5	- 0 6 7 0	- 0 0 - 1 5 4 2 0 3 7 - 1 - 1 Gestión 2025												
Objeto de la contratación	PRIMERA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA EL TSE														
Método de Selección y Adjudicación	☒ Precio Evaluado más Bajo	☐ Calidad Propuesta Técnica y Costo													
	☐ Calidad														
Forma de Adjudicación	☐ Por el Total	☐ Por Ítems	☒ Por Lotes												
Precio Referencial	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>TOTAL BS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TONER HP LASERJET 658A, 647A Y 648A</td> <td>100.600,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TONER HP LASERJET 414A, 410A Y 654A</td> <td>98.500,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TONER HP LASERJET 508A, 125A Y 312A</td> <td>97.770,00</td> </tr> </tbody> </table>		LOTE	DESCRIPCION	TOTAL BS	1	TONER HP LASERJET 658A, 647A Y 648A	100.600,00	2	TONER HP LASERJET 414A, 410A Y 654A	98.500,00	3	TONER HP LASERJET 508A, 125A Y 312A	97.770,00	
LOTE	DESCRIPCION	TOTAL BS													
1	TONER HP LASERJET 658A, 647A Y 648A	100.600,00													
2	TONER HP LASERJET 414A, 410A Y 654A	98.500,00													
3	TONER HP LASERJET 508A, 125A Y 312A	97.770,00													
La contratación se formalizará mediante	☐ Contrato	☒ Orden de Compra (<i>únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario</i>)													
Plazo previsto para la entrega de bienes (en días calendario)	Hasta QUINCE (15) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción de la ORDEN DE COMPRA.														
Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación del bien	☒ Presupuesto de la gestión en curso ☐ Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del Contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) ☐ Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)														
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento												
	1	TRANSFERENCIAS TGN	100												
	2														

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante	Av. Sánchez Lima N° 2482 esq. Pedro Salazar (Plaza Abaroa)	Horario de Atención de la Entidad	08:30 a 16:30
Encargado de atender consultas	Edwin V. Ramirez Torrez	Cargo	Prof. III - ALMACENES
		Dependencia	Dirección Nacional de Administración
Teléfono	2 -424221 (2980)	Fax	-
		Correo Electrónico	edwin.ramirez@oep.org.bo
Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia)	NO CORRESPONDE		

2. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El proceso de contratación de bienes se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en el SICOES (*)	04	04	2025			Unidad de Contrataciones del T.S.E. Av. Sánchez Lima N° 2482 esq. Pedro Salazar (Plaza Avaroa)
2	Inspección previa (No es obligatoria)				Hora	Min.	-
3	Consultas Escritas (No es obligatoria)						-
4	Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria)				Hora	Min.	-
5	Presentación Propuestas	17	04	2025	08	30	Plataforma RUPE.
6	Inicio de Subasta Electrónica	17	04	2025	08	40	
7	Cierre preliminar de Subasta Electrónica	17	04	2025	09	29	
8	Apertura de Propuestas (fecha límite) (**)	17	04	2025	09	40	Unidad de Contrataciones del T.S.E. Av. Sanchez Lima N°2482 esq. Pedro Salazar (Plaza Abaroa) o a través del enlace : https://organoelectoralplurinacional.webex.com/organoelectoralplurinacional/j.php?MTID=m90eacca5cf5879af644974a44db463ae
9	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	22	04	2025			
10	Adjudicación o Declaratoria Desierta	25	04	2025			
11	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	29	04	2025			
12	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	13	05	2025			
13	Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra.	16	05	2025			